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Descripción : El proyecto financiado por la Cooperación Española y ejecutado por el MARNDR quiere contribuir 
a una nueva dinámica en la gestión y el acceso a los recursos pesqueros en el Departamento del 
sudeste de Haití. Su alcance cubre las siguientes áreas: i) desarrollo organizacional; ii) aumento 
de las capturas; III) mejora de las condiciones de comercialización de los productos de la pesca y 
iv) promover el papel del sector para reducir la pobreza en un contexto de gestión sostenible y la 
mejora de la capacidad de gestión de los recursos marinos. 
 
Los objetivos del trabajo son: i) la evaluación del logro de los resultados y los objetivos específi-
cos y generales previstos inicialmente (en términos de impacto) por el proyecto; ii) extraer leccio-
nes y enseñanzas aprendidas durante su ejecución; iii) capitalizar los logros y iv) orientar las 
futuras actuaciones futuras en el marco del proyecto. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, son los siguientes:  
 

a) verificar la pertinencia y la coherencia de los objetivos iniciales del proyecto y su adecua-
ción a los problemas identificados; 
b) medir el grado de consecución de objetivos y resultados;  
c) analizar el sistema de seguimiento y evaluación (recopilación de datos, indicadores de des-
empeño e informes);  
d) evaluar el nivel de participación de los actores (los socios del proyecto, el personal del 
proyecto, etc.) para la realización de las actividades del proyecto;  
e) evaluar los impactos haciendo hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de los actores 
en las comunidades pesqueras, los impactos socio-económicos y la apropiación por parte de 
las comunidades locales; 
f) analizar la sostenibilidad de los resultados, evaluar la capacidad de las estructuras organiza-
tivas existentes para asegurar la continuación de las actividades después de la retirada del 
proyecto;  
g) identificar las dificultades y limitaciones encontradas; analizar los principales problemas que 
han afectado al proyecto y resaltar las lecciones aprendidas. 
h) hacer recomendaciones al patrocinador para mejorar en el futuro los puntos anterio-
res;  
i) proponer recomendaciones para una posible continuación del proyecto indicando las 
prioridades de intervención en particular para consolidar los resultados alcanzados. 

 
 
 
 
 


